



南通大学单一来源采购申请表

项目名称	南通大学啬园校区三食堂三楼餐厅装修 区域消防工程改造	采购数量	1
申请单位	后勤保障部	申请日期	2024. 3. 22
申请单位经办人	马斌	联系电话	13815217636
制造商或代理商	江苏万友消防工程有限公司	联系电话	0513-85019532
制造商或代理商地址	南通市开发区花园港路 88-8 号		
单一来源采购理由	1. 只能从唯一供应商处采购；（√）		
	2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；（ ）		
	3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十；（ ）		
	南通大学啬园校区三食堂三楼在装修时需要进行消防水喷淋、消防报警点、消防排烟风口、应急照明等改造。 由于消防设备属于特种设备，而且消防设备还在质保期内。工程实施质量保修制度是落实工程质量责任的重要措施，如出现质量问题，应由原施工单位予以维修。若委托第三方对消防设备进行改造，势必会丧失对消防设备工程质量的控制。所以建议由原施工单位江苏万友消防工程有限公司进行消防设备改造。		
申请单位负责人意见	同意 签字、盖章：  _____年____月____日		
招标办意见	同意 签字、盖章：  _____年____月____日		



南通大学单一来源采购论证表

项目名称	南通大学啬园校区三食堂三楼餐厅 装修区域消防工程改造	采购数量	1
经费来源及卡号	后勤保障部饮食服务中心 32001648636059123123-0006	预算金额	183952.00 元
申请单位	后勤保障部	申请日期	2024. 3. 22
申请单位经办人	马斌	联系电话	13815217636
制造商或代理商	江苏万友消防工程有限公司	联系电话	0513-85019532
项目概况及单一来源采购理由	南通大学啬园校区三食堂三楼在装修时需要进行消防水喷淋、消防报警点、消防排烟风口、应急照明等改造。 1. 目前，食堂消防设施设备维护仍在质保期内，如果由其他单位实施，会影响维保质量。 2. 三楼装修工期已确定，时间非常紧迫，正在等待消防改造施工，如果不能及时施工，会影响装修工期，面临赔偿。 3. 原施工单位江苏万友消防工程有限公司资质齐全，信誉良好。所以建议由原施工单位实施本次消防改造。 同意		
专家论证意见	专家姓名 程高 工作单位 联系电话 13862921211		

填表说明：1、参与论证的高级职称的专家不少于 1/3；
2、参与论证的用户单位以外的专家不少于 2/3；
3、论证专家各自书写论证意见并要求本人亲笔书写签名，不得打印。



南通大学单一来源采购论证表

项目名称	南通大学啬园校区三食堂三楼餐厅 装修区域消防工程改造	采购数量	1								
经费来源及卡号	后勤保障部饮食服务中心 32001648636059123123-0006	预算金额	183952.00 元								
申请单位	后勤保障部	申请日期	2024.3.22								
申请单位经办人	马斌	联系电话	13815217636								
制造商或代理商	江苏万友消防工程有限公司	联系电话	0513-85019532								
项目概况及单一来源采购理由	南通大学啬园校区三食堂三楼在装修时需要进行消防水喷淋、消防报警点、消防排烟风口、应急照明等改造。 1. 目前，食堂消防设施设备维护仍在质保期内，如果由其他单位实施，会影响维保质量。 2. 三楼装修工期已确定，时间非常紧迫，正在等待消防改造施工，如果不能及时施工，会影响装修工期，面临赔偿。 3. 原施工单位江苏万友消防工程有限公司资质齐全，信誉良好。所以建议由原施工单位实施本次消防改造。 同意										
专家论证意见	<table><tr><td>专家姓名</td><td>胡健</td><td>工作单位</td><td>基建处</td></tr><tr><td>职 称</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr></table>			专家姓名	胡健	工作单位	基建处	职 称		联系电话	
专家姓名	胡健	工作单位	基建处								
职 称		联系电话									

填表说明：1、参与论证的高级职称的专家不少于 1/3；
2、参与论证的用户单位以外的专家不少于 2/3；
3、论证专家各自书写论证意见并要求本人亲笔书写签名，不得打印。



南通大学单一来源采购论证表

项目名称	南通大学啬园校区三食堂三楼餐厅 装修区域消防工程改造	采购数量	1
经费来源及卡号	后勤保障部饮食服务中心 32001648636059123123-0006	预算金额	183952.00 元
申请单位	后勤保障部	申请日期	2024. 3. 22
申请单位经办人	马斌	联系电话	13815217636
制造商或代理商	江苏万友消防工程有限公司	联系电话	0513-85019532
项目概况及单一来源采购理由	南通大学啬园校区三食堂三楼在装修时需要进行消防水喷淋、消防报警点、消防排烟风口、应急照明等改造。 1. 目前，食堂消防设施设备维护仍在质保期内，如果由其他单位实施，会影响维保质量。 2. 三楼装修工期已确定，时间非常紧迫，正在等待消防改造施工，如果不能及时施工，会影响装修工期，面临赔偿。 3. 原施工单位江苏万友消防工程有限公司资质齐全，信誉良好。所以建议由原施工单位实施本次消防改造。 同意。		
专家论证意见	同意。 专家姓名 杨石 工作单位 消防研究所 职 称 副研究员 联系电话		

填表说明：1、参与论证的高级职称的专家不少于 1/3；
2、参与论证的用户单位以外的专家不少于 2/3；
3、论证专家各自书写论证意见并要求本人亲笔书写签名，不得打印。

